Bid Totals

Engineers Estimate	ATS	Goins	Mears	Sprouls
$2,610,625.00	$2,693,875.00	$2,315,850.00	$2,436,629.00	$2,880,375.00

Monthly Invoice Cost

Engineers Estimate	$194,792.94
ATS	$192,176.72
Goins	$183,035.12
Mears	$179,193.97
Sprouls	$210,385.68