CONTRACTOR	ENGINEER	Jeff Asbell Excavating & Trucking, Inc.	Sprouls Construction, Inc.
SCHEDULE 1			
TOTAL SITE D BASE BID AMOUNT	$ 1,081,693.30	$ 968,233.23	$ 1,114,294.00
TOTAL ADD ALTERNATE D1 BID AMOUNT	$ 229,593.20	$ 186,712.54	$ 219,780.00
TOTAL ADD ALTERNATE D2 BID AMOUNT	$ 55,374.60	$ 63,689.64	$ 72,460.00
TOTAL FOR BASIS OF COMPARISON (SITE D BASE BID + ADD ALTERNATE D1)	$ 1,311,286.50	**$ 1,154,945.77**	**$ 1,334,074.00**
TOTAL (SITE D BASE BID + ADD ALTERNATE D1 + ADD ALTERNATE D2)	$ 1,366,661.10	$ 1,218,635.41	$ 1,406,534.00
SCHEDULE 2			
TOTAL SITE H BASE BID AMOUNT	$ 709,830.00	$ 769,093.03	$ 1,017,969.00
TOTAL ADD ALTERNATE E BID AMOUNT	$ 358,460.00	$ 249,494.25	$ 406,230.00
TOTAL ADD ALTERNATE H1 BID AMOUNT	$ 127,080.00	$ 230,879.34	$ 173,770.00
TOTAL ADD ALTERNATE H2 BID AMOUNT	$ 167,110.00	$ 146,290.36	$ 176,000.00
TOTAL FOR BASIS OF COMPARISON (SITE H BASE BID)	$ 709,830.00	**$ 769,093.03**	$ 1,017,969.00